1️⃣ فهم متطلبات العميل

تهدف إلى MVP بناءً على وصف المشروع، سيتم تنفيذ نسخة:

- تحليل فيديو مباشر من كاميرا واحدة للكاشير
- كشف أنماط سلوك أساسية مشبوهة (فتح درج بدون عملية – حركة تمرير غير متزامنة مع POS)
- ربط مبدئي ببيانات نظام POS (API أو CSV)
- تسجيل الحالات المشبوهة وربطها بمقطع فيديو
- توفير لوحة تحكم بسيطة لعرض التنبيهات
- إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني

الهدف من هذه المرحلة هو إثبات الفكرة عمليًا (Proof of Concept) وبناء الأساس للنسخة المتقدمة لاحقًا.

2️⃣ تفصيل التكاليف (Breakdown)

البند	التكلفة
تحليل المتطلبات وتصميم المعمارية	150$
تطوير نموذج الرؤية الحاسوبية (اعتمادًا على نموذج جاهز محسّن)	450$
تطوير Backend وربط POS	350$
تطوير Dashboard بسيطة	250$
إعداد السيرفر والنشر	200$
اختبار وضبط الأداء	100$
الإجمالي = 1500 دولار	

3️⃣ حساب التكلفة الإجمالية

إجمالي تكلفة تنفيذ MVP بالكامل:

💰 1500 دولار أمريكي (دفعة واحدة أو دفعات مرحلية)

لا تشمل:

- تكلفة الاستضافة الشهرية
- توسيع النظام لعدة فروع
- تدريب نموذج مخصص بالكامل

---

4 تبرير التسعير

السعر يعكس تنفيذ:

- نظام رؤية حاسوبية يعمل عمليًا
- تكامل فعلي مع بيانات POS
- تسجيل أحداث ذكية
- تشغيلية Dashboard
- نشر جاهز للاختبار الفعلي

وهو سعر مناسب لمرحلة إثبات الفكرة قبل الاستثمار الأكبر في نسخة SaaS كاملة.

---

5 شروط الدفع

مقترح نظام دفع مرحلي:

- 40% عند بدء المشروع
- 30% بعد تسليم نموذج الكشف وربط الفيديو
- 30% عند التسليم النهائي

---

6 العرض الاحترافي

- توثيق فني كامل
- كود منظم وقابل للتطوير
- شرح آلية العمل للعميل
- تسليم نسخة جاهزة للتجربة

---

7 إمكانية التخصيص مستقبلاً

يمكن في المرحلة التالية إضافة:

- دعم عدة كاميرات
- كشف متقدم بالذكاء الاصطناعي السلوكي
- تطبيق جوال
- دعم متعدد الفروع
- تحويله إلى SaaS كامل

8️⃣ المتابعة والتطوير

بعد تشغيل MVP لمدة شهر واختباره في بيئة حقيقية، يمكن:

- قياس الدقة
- تحسين النموذج
- توسيع النطاق
- بناء خطة تسعير SaaS

✌️🔥